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ADMINISTRACION 2019-2023

CONTRATO DE INFIMA CUANTIA DE OBRA DEL GADPR “A”-005-2022, QUE CELEBRA EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE AMAZONAS Y EL
SENOR CARLOS EDUARDO LALVAY MOROCHO PARA EL MEJORAMIENTO DEL CAMINO
DE HERRADURA”Y” DE TRINCHERAS MILAGRO MONTO DE CONTRATACION: USD 2678.66
(DOS MIL SEISIENTOS SETENTA Y OCHO CON 66/ 100 CENTAVOS) DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA MAS IVA.

PARTIDA NRO: 75.01.05.04 denominada MEJORAMIENTO DEL CAMINO ”Y” DE TRINCHERAS
MILAGRO. Dentro del Programa de OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTES Y VIAS.
COMPARECIENTES. -En la parroquia Amazonas, Cantdn Gualaquiza Provincia de Morona Santiago, a los
16 dias del mes de Mayo del 2022, comparecen a la celebracién del presente contrato, por una parte el Gobierno
Auténomo Descentralizado Parroquial Rural de Amazonas, legalmente representado por el Sr. Ramiro
Alejandro Cajamarca Pucha, en calidad de Presidente del GADP de Amazonas, a quien en adelante se le
denominara EL CONTRATANTE; y por otra parte el SENOR CARLOS EDUARDO LALVAY
MOROCHO con RUC. Nro.1400260228001, quién en adelante se le denominard el CONTRATISTA. Las
partes se obligan en virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes clausulas.

CLAUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES. INSPECCION inspeccién contraparte

1.01.- De conformidad con los articulos 22 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica
LOSNCP.

1.02.- Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la Partida Presupuestaria Nro.
75.01.05.04 denominada MEJORAMIENTO DEL CAMINO ”Y” DE TRINCHERAS MILAGRO.
Conforme consta en la Certificacion presupuestaria conferida por la Sra. Alexandra Ortega Contadora del
Gobierno Auténomo Descentralizado Parroquial Rural de Amazonas,

1.03. Al existir la solicitud del SENOR CARLOS EDUARDO LALVAY MOROCHO, con fecha 10 de
mayo del 2022, el sefior presidente autorizan a la secretaria se proceda redactar el presente contrato.
CLAUSULA SEGUNDA.- INTERPRETACION Y DEFINICION DE TERMINOS.

2.01.- Los términos del Contrato deben interpretarse en su sentido literal, a fin de revelar claramente la intencién
de los contratantes. En todo caso su interpretacion sigue las siguientes normas: 1. Cuando los términos estén
definidos en la Ley Orgénica del Sistema Nacional de Contratacion Publica, LOSNCP, o en este contrato, se
atendera su tenor literal. 2. Si no estan definidos se estara a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural y
obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intencion de los contratantes. De existir contradicciones
entre el contrato y los documentos del mismo, prevaleceran las Normas del contrato, 3. El contexto servira para
ilustrar el sentido de cada una de sus partes 4. Manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y
armonia.

CLAUSULA TERCERA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO.

Forman parte integrante del Contrato los siguientes documentos:

3.01. El contrato incluyendo las especificaciones técnicas, disefios del proyecto en caso de ser necesario que
corresponden a la obra contratada.

3.02.- la solicitud del contratista.

3.03.- Los deméas documentos, Copia de la cedula certificado de votacién del contratista.

3.04.- La copia del RUC.

3.05.-Certificacion otorgada por la Direccién Financiera del GADPR DE A. que acrediten la existencia de la
partida presupuestaria y disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del
contrato.

3.06.- Copia de la libreta de la cuenta o un certificado de donde disponga la cuenta bancaria actualizada.
3.07.- La factura vigente.

CLAUSULA CUARTA.- OBJETO DEL CONTRATO.
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4.01.- EI CONTRATISTA se obliga con EL CONTRATANTE a ejecutar, terminar y entregar a entera
satisfaccion del CONTRATANTE el MEJORAMIENTO DEL CAMINO ”Y” DE TRINCHERAS
MILAGRO.

Se compromete al efecto, a realizar dicho trabajo, con sujecién al presupuesto referencial del contrato.

En la ejecucion de la obra se utilizaran materiales o herramientas de primera calidad; sera realizada por el
CONTRATISTA utilizando las mas avanzadas técnicas, con los métodos mas eficientes y eficaces, con
utilizacion de mano de obra altamente calificada; tanto el CONTRATISTA como sus trabajadores, emplearan
diligencia y cuidado en los trabajos, de tal modo que responden hasta por culpa leve.

4.02.- Corresponde al CONTRATISTA proporcionar el trabajo completo, proveer la mano de obra, y los
materiales y herramientas necesarios para ejecutar debidamente la obra de acuerdo al cronograma de ejecucion
de los trabajos y dentro del plazo convenido, a entera satisfaccion del CONTRATANTE.

4.03.- Queda expresamente establecido que constituye obligacién del CONTRATISTA ejecutar conforme a las
especificaciones técnicas, todos los rubros detallados en la Tabla de Cantidades y Precios que consta en el
contrato

3 P P PRECIO PRECIO
ITEM CODIGO DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD UNITARIO TOTAL
1 501022 | DESBROCEY LIMPIEZA m2 1,000.04 0.64 640.04
2 500113 |EXCAVACION MANUAL EN SUELO (0-2)m m3 58.0¢ 10.14 588.13
3 500114 | EXCAVACION MANUAL EN SUELO CONGLOMERADO m3 54.00 11.49 616.64
(0-2)m
4 500115 | RELLENO MANUAL SIN COMPACTAR m3 36.00 1.8 65.53
5 502162 E)Xm(,AVA(.,ION MANUAL CON PRESENCTADE AGUA (0- m3 42,00 16.49 690.94
6 500116 | DESALOJO MANUAL m3 32.00 2.42 77.44
SUBTOTAL 2,678.66
IVA 12% 321.44
TOTAL 3,000.10

CLAUSULA QUINTA.- PRECIO DEL CONTRATO.

5.01.- El valor del presente contrato que el CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA, USD. $2678.66 DOS
MIL SEISCIENTOS SETENTA'Y OCHO CON 66/100 CENTAVOS.

CLAUSULA SEXTA.- FORMA DE PAGO.

6.01.- EL CONTRATANTE entregard al CONTRATISTA, el 100% del monto del contrato cancelara mediante
planillas de liquidacidn, debidamente aprobadas por la fiscalizacién y la administracién del contrato.

6.02.- Discrepancias.- Si existieran discrepancias sobre las planillas elaboradas por los fiscalizadores en donde
establece las cantidades de obra calculadas por la fiscalizacién, ésta notificard al' CONTRATISTA las
discrepancias que exista. Si no se receptara respuesta, dentro de los (15) Quince dias laborables siguientes a la
fecha de la notificacion, se entendera que el CONTRATISTA ha aceptado la liquidacién hecha por la
Fiscalizacion y se daré paso al pago. Cuando se consiga un acuerdo sobre tales divergencias, se procederd como
se indica en el pendltimo inciso del numeral 6.04 de esta clausula.

6.03.- EL CONTRATANTE pagara las planillas previa aprobacién de la Fiscalizacion; se evitara caer en el
retardo injustificado de pagos, previsto en el articulo 101 de la LOSNCP.

6.04.- Todos los pagos que se hagan al CONTRATISTA por cuenta de este contrato, se efectuaran con sujecién
a los precios unitarios de los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajo realizado, a satisfaccion del
CONTRATANTE, previa la aprobacidn de la fiscalizacion.
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6.04. Requisito previo al pago de las planillas.- Previamente al pago de las planillas el CONTRATISTA

presentard el certificado de no adeudar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Sin este requisito el

CONTRATANTE no realizara pago alguno

CLAUSULA SEPTIMA.- GARANTIAS

De conformidad con la especificacion técnica la garantia del trabajo sera hasta la fiscalizacion de tal obra

CLAUSULA OCTAVA.- PLAZO

8.01.- El plazo total para la ejecucion y terminacion de la totalidad de los trabajos contratados es de (15)

QUINCE DIAS contados a partir de la suscripcion del contrato.

CLAUSULA NOVENA.- PRORROGAS DE PLAZO.

9.01.- EL CONTRATANTE prorrogara el plazo total o los plazos parciales en los siguientes casos, y siempre

que el CONTRATISTA asi lo solicite, por escrito, justificando los fundamentos de la solicitud, dentro del plazo

de quince dias siguientes a la fecha de producido el hecho que motiva la solicitud.

a) Por fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por el contratante.

b) Cuando el CONTRATANTE ordene la ejecucion de trabajos adicionales,

c) Por suspensiones en los trabajos o cambios de las actividades previstas en el cronograma, motivadas por el

CONTRATANTE u ordenadas por ella, a través de la Fiscalizacion. De la obra teniendo en cuenta lo que

establece el articulo 30 del Cédigo Civil.

CLAUSULA DECIMA.- MULTAS.

10.01.- Por cada dia de retardo en el cumplimiento de la ejecucion de las obligaciones contractuales conforme

al cronograma valorado, se aplicara la multa del 1 por 1.000 diarios del valor total de contrato reajustado y los

complementarios, en caso de haberlos.

10.02.- Si el CONTRATISTA cambiara sin razon técnica o debidamente argumentada cualquiera de los datos

que constan en los planos del proyecto a mas de las multas constantes en el contrato se aplicara la multa del 1

por 1.000 del monto total del contrato.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: REAJUSTE DE PRECIOS.- El presente contrato no tendra derecho a

reajuste de precios se liquidara con los valores considerados en el presupuesto presencial.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- ACEPTACION.- Las partes por estar conformes con lo estipulado en

el presente documento, suscriben en unidad de acto en un original y dos copias de igual valor y contenido.
[

Firmado el ectroni canente por

RAM RO ALEJANDRO

Sr. Ramiro Alejandro Cajamarca Pucha. Sr. CARLOS EDUARDO LALVAY MOROCHO
Cl. 0102974870 C.1. 1400260228001
PRESIDENTE DEL GADPR DE A. CONTRATISTA.
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